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Ministerio de
Dhasariedle
Social v
Familia

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR — ACCION SOCIAL”, ANO 2023
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
CORPORACION TESI HUNEEUS

En Santiago de Chile, a 6 de octubre de 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacién Social, representada por su
Subsecretaria PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos efectos en
calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, CORPORACION TESI
HUNEEUS, en adelante “EL EJECUTOR”, R.U.T N° 75.349.500-2, representado por
EVELYN WENDEROTH BINIMELIS, cédula nacional de identidad N° 7.042.692-7; ambos
domiciliados para estos efectos en Lago Rosellot 1264, comuna Pefalolén, Regién de
Metropolitana, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el
afio 2023, en la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion
029, Glosa 04, Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, contempla recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacién de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacién de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicto la
Resolucion Exenta N° 018, de 2023, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza: “Para Vivir
Mejor — Accion Social”, afio 2023”.

Que, en el proceso del concurso referido, resulté adjudicada la Corporacién Tesi Huneeus,
segun consta en la Resolucion Exenta N° 54 y su rectificacién a través de la Resoluciéon
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Exenta N° 55, ambas del 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, para la ejecucién del proyecto postulado.

Que, durante la evaluaciéon de las postulaciones recibidas en el marco del concurso
mencionado, el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 en la que reitera y complementa
instrucciones respecto de convenios celebrados para transferencias corrientes y de capital,
de conformidad con la facultad establecida en el articulo 23 de la ley de presupuestos del
presente afio, ya citada, de manera que resulta aplicable a los convenios de
transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacion.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que Corporacion Tesi
Huneeus fue constituida con fecha 06-03-1998 y la que de acuerdo a sus estatutos tiene
como objeto social “La Corporacion tendra por finalidad u objeto la promocion del desarrollo
social, especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en
condiciones de pobreza y/o marginalidad. Podra realizar sus actividades en los siguientes
ambitos de accién: Educacién, cultura, capacitacion, trabajo, salud, vivienda, medio
ambiente, desarrollo comunitario, microempresa, pequefia produccion, consumo popular,
derechos humanos, comunidades indigenas, y deporte-recreativo, en lo urbano y rural”.
Asimismo, la corporacién ha desarrollado en los ultimos dos afos iniciativas y proyectos
destinados a la superacion de la pobreza tales como Proyecto Estrategias Colectivas para
Proyectos de Vida Independiente, Programa de Apoyo a la Autonomia, Dialogos entre
mujeres. Apoyos desde la salud mental.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucién del proyecto adjudicado; por tanto,

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado Familias, Comunidades Y Redes: Estrategias Participativas Para El Acceso A
Derechos, Apoyos Y Cuidados De Personas En Situaciéon De Discapacidad Psicosocial Y/O
Con Sufrimiento Mental, en la comuna Pefnalolén, Regiéon de Metropolitana, en el marco del
Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir
Mejor — Accidon Social afno 2023 y segun los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.
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SEGUNDA: OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucién del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1.  Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resoluciéon Exenta N° 018, de 2023, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3.  Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del proyecto.

4. Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula novena del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacién, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en la clausula quinta del presente
instrumento.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resoluciéon N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

7. Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

8. La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contrapartes técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucién del proyecto.

9. Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de este
acuerdo.
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10.

11.

12.

13.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - aiio 2023”,
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, las solicitudes de aprobacién de piezas graficas,
elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Tal como se indico en las bases en su numeral 12, por el solo hecho de adjudicarse
los fondos, se entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de
propiedad intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucién del
proyecto, y que entrega al Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos
productos de manera gratuita. De manera que debera facilitar el uso de ellos por
parte del Ministerio, sin perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones o sugerencias que se entreguen por la autoridad correspondiente ya sea
por la emergencia sanitaria u otra situacion de indole excepcional. Por ende, cada
Institucion debera tomar las medidas pertinentes segun la situacion que enfrente su
localidad a la hora de realizar las intervenciones en los territorios, considerando que,
si no se adoptan las medidas establecidas por parte de la autoridad, sera considerada
como incumplimiento grave en la ejecucion del proyecto y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del convenio.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

Transferir los recursos de conformidad a lo sefalado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la clausula séptima del presente convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
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TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferira a la entidad ejecutora la cantidad de $20.000.000 (veinte millones
de pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo

24, item 01, Asignacion 029, Glosa 04, de la Ley N° 21.516, de Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Sector Publico afo 2023, que contempla recursos para la asignacién y ejecucion
del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota’, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:

- Se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula novena del presente convenio.

- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula quinta del presente convenio.

- La Division de Administracion y finanzas constate a través del certificado
correspondiente que la institucidén se encuentra inscrita en el Registro Central de
Colaboradores del Estado de la ley N° 19.862, mediante el cual se acredita que es
una entidad receptora de fondos publicos.

- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de ahorro
de una institucion bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuentas o reintegros de fondos transferidos por el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Para acreditar lo anterior, la division de administracion y finanzas debera
emitir un certificado que contenga esta informacion.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecuciéon del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

! La Subsecretaria de Evaluacion Social, cuenta con la correspondiente autorizacion de la Direccion de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda, para transferir en una cuota en el marco del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza,
lo que fue informado a través del Oficio Ordinario N° 998, de fecha 27 de marzo de 2023, de la Subdirectora de Presupuestos.
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Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a)

b)

c)

Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo de
capacitacioén y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencion de la
firma electrénica de un representante de la institucion para ser utilizada en el proceso
de rendicion electrénica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: pendon, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.);
se podran destinar recursos para el cuidado?, transporte y/o alimentacion de los y las
participantes, y del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break y colaciones),
articulos de higiene y proteccidn personal, los cuales deben ser pertinentes a la
ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacion sea preferentemente saludable.

Inversién: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos gastos
deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar servicios
por concepto de mejoras tecnolégicas o el pago a un tercero por la elaboracion de algun
insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la institucion, éste debera
ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacién de actividades no podra
superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion de aquellos recursos
destinado a tercerizar una plataforma tecnoldgica). Adicionalmente, los gastos por este
concepto deberan ser rendidos mediante la presentacién de la factura emitida por la
respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este
tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacién previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

2 Se consideran en este puntos los elementos de proteccion personal establecidos por el Ministerio de Salud,
sitio web https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/
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d)

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir el Ejecutor para la ejecucion del proyecto, que no son susceptibles de
prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto a rendir no
podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se podran financiar
arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las actividades de la
institucion. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios como luz, agua,
telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Solo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucion de proyecto
medido en términos de los recursos de inversién y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicidon sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversion ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (debera rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendicidon, acompanada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera necesario.

Se deja constancia que solo estara permitida la subcontratacion de empresas o personas

juridicas para aquellas actividades que no constituyan el objeto principal del convenio, tales

como, aseo, alimentacion, reparacion de inmuebles, o similares. Lo anterior, debera ser
supervisado por la contraparte técnica indicada en el presente convenio, generando los
instrumentos necesarios para ello.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la garantia
de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula novena del presente convenio.
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CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la recepcion de los recursos, dentro de un plazo
de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion via correo electronico que se realizoé
por parte del Ministerio la transferencia de los fondos, remitiendo el “Comprobante de
recepcion de recursos” que se pondra a disposicion del ejecutor, acompafiando ademas un
documento bancario que acredite la transferencia de los recursos en la fecha indicada (por
ejemplo, una cartola bancaria, estado de cuenta o un comprobante del banco). Ambos
documentos deben estar firmados por el representante legal de la institucion adjudicada y
ser enviados por correo electronico a la casilla electronica que se informara oportunamente,
dirigido a la Division de Cooperacién Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacion e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucién, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Todos los informes deberan ser entregados en los formatos que el Ministerio pondra a
disposicién de los ejecutores a través del sitio web
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ y la plataforma de seguimiento del
concurso.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes
a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico enviado a la
contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las acciones y/o
actividades de coordinacién realizadas previas a la entrega del informe, entre las cuales
debe realizarse a lo menos una reunién de equipo o intersectoriales, informando los
participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompafar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una
planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucion del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucién y los medios de
verificacién que se considerd en el formulario de postulacion. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle de los recursos humanos ligados a la ejecucion del proyecto,
indicando nombre, profesion, descripcion del cargo, meses u horas comprendidas vy el
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monto asociado a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio,
entregado al momento de la notificacion de la adjudicacion.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan entregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto®, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos del mes siguiente al que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula séptima del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacion de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

1.  La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de
las actividades realizadas en el periodo.

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que debera venir acompanado de los correspondientes respaldos de la informacién en el
contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del
proyecto.

b.  El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del proyecto.

d. Los medios de verificacién comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

13

3 https://seguimientochdtt.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/panel/login
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Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a través de correo electronico a la contraparte
técnica, ademas del informe técnico final, un resumen ejecutivo del proyecto, el que debera
ser presentado en el formato entregado por el Ministerio y debera contener la siguiente
informacion en un maximo de 20 planas:

-0 Q0T D

Introduccion

Explicacion general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

Exigir la presentaciéon de los informes de inversién en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

Proceder a su revisidn para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicidon de cuentas de las sefialadas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora debera entregar, mediante el Sistema de Rendicion
Electronica de Cuentas SISREC, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacion auténtica, o la relacion y

ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. EI comprobante
debera ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos

los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.
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3. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que no
correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversién a través de la plataforma de Sistema de
Rendicion Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La entidad
ejecutora debera realizar la rendicion de cuentas, asociando los gastos efectuados,
segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas establecidas en
el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los primeros quince dias
habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicion Electrénica de SISREC, informando la ejecucién de los recursos

recibidos, el monto detallado de la inversién realizada desagregada por cada item del
presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias habiles del
mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaldo.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucién y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en la clausula undécima de este
convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su respectiva
autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecién a lo dispuesto en la Resolucion N°30 de 2015, de
la Contraloria General de la Republica.

SEPTIMA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Division de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes de
Planificacion, Técnicos mensuales, Final y el Resumen Ejecutivo. Para la revision de los
informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la fecha de su
recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo se contara
con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidés) dias habiles
desde su recepcion para aprobarlos u observarlos. Asimismo, sera responsable de revisar
el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta) dias habiles desde su
recepcion. La Division de Administracion y Finanzas tomara en consideracion la revision
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técnica realizada por la Division de Cooperacion Publico-Privada, en particular, no se
aprobaran gastos que no cuenten con la validacion técnica de dicha Divisién.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado en los
informes de Planificacion, técnicos y financieros mensuales, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El
Ministerio dispondra de 22 (veintidds) dias habiles para revisar y responder a lo formulado
en respuesta por la institucién. Si con los nuevos antecedentes presentados los reparos
subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las
observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidos)
dias habiles para aprobar o rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion.
La validacion de este reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la
decision final a la institucion adjudicataria.

En caso de que se efectien observaciones al Informe Final, ya sea técnico o financiero, la
institucion debera subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su
notificacion. A su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u
observar nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15
(quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte
por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando
de la decision final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en las clausulas
quinta y sexta del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las respuestas a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran consideradas
causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a la institucion
ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir la restitucion
de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos no ejecutados,
en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el ultimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucién del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
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no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefalada
en la clausula décimo segunda del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucion del proyecto sera de 10 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucién a través del comprobante sefialado en la clausula
cuarta de este instrumento.

NOVENA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la institucién debera hacer entrega
mediante correo electronico* enviado a la contraparte técnica del Ministerio, de 1 (una) de
las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las condiciones
establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5 % del total los
recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la firma
del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion del
proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucién a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos transferidos
mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado la totalidad de los
recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto
y vigencia, segun sea el caso.

En el evento que la totalidad de los informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas
no hayan sido aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la
garantia otorgada, la entidad ejecutora debera renovarla por un periodo adicional de tres
meses y por un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no
ejecutado. Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y
rendiciones de cuentas hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

4En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastara con el envio mediante correo
electrénico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico, debera enviarse por correo el
documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la transferencia de los recursos conforme a
las instrucciones que entregara la Division de Cooperacion Publico Privada al respecto.
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La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
sera liberada una vez que la institucion haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que el ejecutor no presente la garantia en el periodo indicado en el correo
electrénico de la notificacion de adjudicacién, no se efectuara la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

DECIMA: DE LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y LAS
CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

La Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervision técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

El Ministerio contara con dos contrapartes; una técnica y otra financiera, las que se
relacionan con los ejecutores debiendo realizar sus labores de manera coordinada velando
por la correcta ejecucion del proyecto.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por

profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la

Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacién de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos acordados
para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacién técnica al ejecutor.

c) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos de
los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula undécima del
presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
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e)

f)

consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacion, documentos de trabajos y
concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendra
la funcion de mantener la comunicacion y coordinacion necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indico en el Formulario de Presentacion del Proyecto. Si por cualquier
motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera seguir el
procedimiento establecido en la clausula undécima del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracién y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a)

d)

Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicion de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

Realizar la capacitacién financiera a los ejecutores.
Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere la clausula

undécima del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el analisis y en
consideracion al cumplimiento de los plazos establecidos para estos efectos.

Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucion del proyecto.

Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendiciéon de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.
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f) Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en
el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula undécima del presente convenio.

UNDECIMA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o el/lla coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma de seguimiento del
Concurso ya individualizada. La Divisién de Cooperacién Publico-Privada respondera dicha
solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién. Las
solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacion Publico
Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la
institucion no se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras
exigibles a la fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio.

Las solicitudes de modificacion tanto presupuestarias como técnicas sélo se podran realizar
hasta 30 (treinta) dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.
Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifique
el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada y sefalados en
la clausula tercera del presente convenio. Cuando se requiera realizar modificaciones
(como modificacion o creacion de nuevos sub item o traspaso de monto desde un item
de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se
debera solicitar formalmente dichas modificaciones indicando claramente los
antecedentes que justifiquen la modificacion solicitada y que demuestren que no se altera
de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones
dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y
financieras, a través de correo electronico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar con
fondos transferidos por el Ministerio, aquellos gastos que en la postulacién se informo
serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades. beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos

de trabajo especificados en el Formulario de Presentacién del Proyecto siempre que
dicha modificacidon no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha
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situacién debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta ejecuciéon
y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se aceptaran solicitudes
que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la postulacion.

Plazo ejecucién del Provecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por

un periodo mayor que el previamente determinado, la institucion ejecutora podra solicitar,
por una sola vez, la ampliacidon del plazo de ejecuciéon del mismo, indicando las razones
que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte técnica
antes que finalice el plazo de ejecucion del proyecto, con una antelacion minima de 30
(treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion del
convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto administrativo correspondiente.
Con todo, la institucion ejecutora debera remitir dicha modificacion debidamente suscrita,
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguiente a su envio, en caso contrario, no se dara
curso a la respectiva modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el
periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8
(ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de prérroga (doce en total). Los
proyectos que contemplan un periodo de ejecucion de 12 meses no podran solicitar
extensién alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte técnica
a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera mantener vigente la
garantia sefnalada en la clausula novena de este convenio, para lo cual debera renovarla
o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una vigencia por 10 (diez) meses
adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto. La garantia
debe ser enviada a la contraparte técnica en un plazo de 10 (diez) dias habiles desde la
fecha de aprobacion de la solicitud de ampliacion. Los proyectos que no renueven o
suscriban una nueva garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran
ampliados en su plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefaladas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.
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DECIMO SEGUNDA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucién del convenio entre las cuales se encuentran:

a)

b)

¢))

h)

Si la organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente Convenio. En este caso la organizacién
debera restituir la totalidad de los recursos mal utilizados.

Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propdsito de obtener intereses.

Si se comprueba que la documentacion, informacién o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

Si la organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

Si la organizacion adjudicataria no efectua las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacion atendible al respecto.

Si la organizacion adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.
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Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucion ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacion del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacién del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefalada en la clausula novena de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO TERCERA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aquellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucion de
éstos dentro de los de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacion de la ultima decisién
respecto del informe financiero final en la cuenta Bancaria que sea informada por el
Ministerio. Sin perjuicio de lo anterior, siempre se debera estar a las normas legales que
rijan al momento en que deba realizarse el reintegro.
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DECIMO CUARTA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la SUBSECRETARIA
DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA,
consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y
la personeria de EVELYN WENDEROTH BINIMELIS, para representar a la
CORPORACION TESI HUNEEUS, consta en Acta de Junta de Socios de fecha 09 de junio
2021 reducida a escritura publica con fecha 09 de junio de 2021 repertorio N°12979/2021
otorgada ante don Alejandro Alvarez Barrera, Notario Publico de la Cuadragésima Primera
Notaria de Santiago.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago.
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EVELYN WENDEROTH BINIMELIS PAULA POBLETE MAUREIRA
REPRESENTANTE LEGAL SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
CORPORACION TESI HUNEEUS MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
FAMILIA
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